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Nomor : B.027/051/PERUMDAKBS 

Lampiran : Terlampir 1 Dokumen 

Hal : Perpanjangan Waktu Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan 

Konsultan Perencanaan Proyek Renovasi Kantor Perusahaan Umum 

Daerah Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023 

 
Kepada 
Yth. Bapak atau Ibu Konsultan Perencanaan 
di - tempat 

 
Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung 
paket Pengadaan Barang sebagai berikut: 

 
1. Paket Pengadaan 

Nama paket pengadaan : Konsultan Perencanaan 
Nilai total HPS : Rp.24.750.000 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus 

Lima Puluh Ribu Rupiah) 
Sumber pendanaan : Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023 

 
2. Pelaksanaan Pengadaan 

Tempat dan alamat : Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar, Bali 
Telepon 081138315151 
Website : www.kbsdigital.co.id 

 
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, 
secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

 
No Kegiatan Tanggal Waktu 

a. Pemasukan dan Pembukaan 
Dokumen Penawaran 

03-19 Juli 2023  

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis 
dan Negosiasi Harga 

20-21 Juli 2023  

c. Penandatanganan SPK 24 Juli 2023  

 
Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat 
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir 
pemasukan Dokumen Penawaran. 

 
Demikian disampaikan untuk diketahui. 

http://www.kbsdigital.co.id/
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Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
 

 
Putu Agus Bayu C.D.E. 

Pengguna Anggaran (PA) 
 

Alit Putra C.M.S., S.T, M.Sc 

 
 
 
 

*Note 

Kirimkan Dokumen Penawaran Saudara ke E-mail dibawah ini: 

to : pbj@kbsdigital.co.id ; pbj.kbsdigital@gmail.com 

cc : alit.putra.cms@kbsdigital.co.id ; agus.bayu@kbsdigital.co.id ; 

bayu.eka@kbs.co.id ; perumdakbsdigital@gmail.com 

mailto:pbj@kbsdigital.co.id
mailto:pbj.kbsdigital@gmail.com
mailto:alit.putra.cms@kbsdigital.co.id
mailto:agus.bayu@kbsdigital.co.id
mailto:bayu.eka@kbs.co.id
mailto:perumdakbsdigital@gmail.com
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URAIAN PEKERJAAN 

PAKET PEKERJAAN: 

PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KONSTRUKSI KANTOR 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KERTHI BALI SANTHI TAHUN ANGGARAN 2023 
 

  RUANG LINGKUP  
 

1 Ruang 

. Lingkup 

Kegiatan 

: A. Lingkup Pelayanan(scope of service) 

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan pekerjaan 

perencanaan aadalah Konsultansi Perencanaan memnyusun 

dokumen perencanaan teknis(desain) untuk pekerjaan 

rehabilitasi/pemeliharaan/perbaikan bangunan Gedung 

negara. 

 
B. Lingkup Pekerjaan(scope of work) 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung diatur bahwa 

pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada 

pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap 

tahapan yang meliputi : 

1. Tahap Konsepsi Perancangan sebesar 15% (lima belas 

perseratus); 

2. Tahap Pra Rancangan sebesar 20% (dua puluh 

perseratus); 

3. Tahap Pengembangan Rancangan sebesar 25% (dua 

puluh lima perseratus); 

4. Tahap Rancangan Detail meliputi penyusunan rancangan 

gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, 

serta rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh 

perseratus); 

5. Tahap tender penyedia jasa pelaksana konstruksi sebesar 

5% (lima perseratus); dan 
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6. Tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas 

perseratus). 

 
Oleh karena itu, Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh 

Penyedia Jasa Perencanaan adalah sesuai dengan tahapan 

sebagai berikut : 

1. Tahap Konsepsi Perancangan digunakan untuk: 

a. Membantu pengguna jasa dalam memperoleh 

gambaran atas konsepsi rancangan; dan 

b. Mendapatkan gambaran pertimbangan bagi penyedia 

jasa dalam melaksanakan perancangan. 

 
2. Tahap Pra Rancangan 

a. Mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang 

tepat, waktu pembangunan/renovasi/perbaikan yang 

paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis; 

b. Memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas 

konsepsi perancangan serta pengaruhnya terhadap 

kelayakan lingkungan;dan 

c. Menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsepsi 

perancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang 

untuk perizinan. 

 
3. Tahap Pengembangan Rancangan, digunakan untuk: 

a. Kepastian kejelasan ukuran serta wujud karakter 

bangunan pada bagian yang memerlukan perbaikan atau 

renovasi ataupun secara menyeluruh, pasti dan terpadu; 

b. Mematangkan konsepsi rancangan secara keseluruhan, 

terutama ditinjau dari keselarasan sistem yang 

terkandung di dalamnya baik dari segi kelayakan dan 

fungsi, estetika, waktu dan ekonomi bangunan;dan 

c. Penyusunan rencana detail. 
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 4. Tahap Rancangan Detail, digunakan untuk penyusunan 

dokumen teknis yang digunakan sebagai dokumen pada 

saat pemilihan/tender konstruksi fisik. 

5. Tahap tender penyedia jasa pelaksana konstruksi, 

digunakan untuk pendampingan kepada PPK pada saat 

reviu dokumen persiapan pengadaan dan membantu Pokja 

pemilihaan saat tender/pemilihan penyedia pada tahapan 

penjelasan (aanwijzing); 

 
6. Tahap pengawasan berkala, pada tahap ini konsultan 

perencana melakukan pengawasan berkala pada saat 

pelaksanaan konstruksi fisik serta melaporkan hasil 

pengawasannya kepada PPK. 

2 

. 

Keluaran : TAHAPAN PERENCANAAN 

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan 

Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam 

surat perjanjian, yang minimal meliputi : 

 
A. Tahapan Konsep Perencanaan 

1) Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep 

organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda 

pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 

2) Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, 

organisasi hubungan ruang, dll. 

3) Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan 

tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll. 

 

B. Tahap Pra – Rencana Teknis 

1) Gambar-gambar rencana tapak, 

2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan, 

3) Perkiraan biaya pembangunan (RAB), 

4) Laporan perencanaan, 
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C. Tahap Pengembangan Rencana 

1) Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwidan 
trimatra bila diperlukan, 

2) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya, 

3) Rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian 
konsep dan perhitungannya. 

4) Garis besar spesifikasi teknis (Outlen Specifi-cations) 

5) Perkiraan biaya. 

6) Membuat gambar-gambar detail. 

7) Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), 

8) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ), 

9) Rencana anggaran biaya pekerjaan kontruksi (RAB) 
berdasarkan analisa Biaya Kontruksi – SNI yang terbaru. 

10) Dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas,lengkap 
dengan Perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan. 

 
KRITERIA 

A. Kriteria Umum 

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencanaan 

seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria 

umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan 

kompleksitas bangunan 

 
B. Kriteria Khusus 

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat 

yang khusus, spesifik yang berkaitan dengan bangunan gedung 

yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan 

segi teknis lainnya, misal; 

1) Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan 

yang ada. 

2) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yangada 

disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan 

bangunan dan lingkungan. 

3) Solusi dan batasan – batasan klimatologi, dan lain-lain. 
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AZAS - AZAS 

Selain dari kriteria diatas didalam melaksanakan tugasnya 

konsultan perencana hendaknya memperhatikan azas-azas 

bangunan gedung negara sebagai berikut : 

A. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, 

menarik tetapi tidak berlebihan. 

B. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekan pada kelatahan 

gaya dan kemewahan material tetapi pada kemampuan 

mengadaka sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial 

bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada 

masyarakat. 

C. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya 

investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, 

hendaknya diusahakan serendah mungkin. 

D. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, 

sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang 

pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. 

E. Bangunan gedung negara hendaknya dapatmengikatkan 

kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan 

lingkungan di sekitarnya. 

 

 
PROSES PERENCANAAN 

 

A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran- 
keluaran yang diterima, konsultan perencanaa harus menyusun 
jadwal pertemuan berkala dengan pengelolaan. 

B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, 
antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan 
rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. 

C. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu 
memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan adalah mengikat. 
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PROGRAM KERJA 

A. Konsultan perencana harus segra menyusun program kerja 

minimal meliputi : 

1) Jadwal kegiatan secara detail. 

2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya) tenaga 

yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan 

persetujuan dari kepala satuan kerja. 

3) Konsep penanganan pekerjaan perencanaan. 

 
B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan 

persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran, setelah 

sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan perencana. 

 
C. Secara umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara 

mengikuti ketentuan dalam: 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 

tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis 

BangunanGedung. 

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 

tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

3) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta 

standar teknis yang terkait. 

4) Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung. 

Konsultan  Perencanaan menyiapkan dokumen 

perencanaan teknis yang meliputi : 
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a) Laporan Pendahuluan 
Laporan Pendahuluan disusun berdasarkan pelaksanaan 
kegiatan penyusunan rencana teknis pada tahapan konsepsi 
perancangan dan pra rancangan. 

 
1) Tahap Konsepsi Perancangan, meliputi : 

a. Data dan informasi lapangan berupa kerusakan yang 
terdapat pada Rumah Dinas. 

b. Analisis kerusakan 

c. Dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan 

perbaikan 

d. Sketsa gagasan atau sketsa ide bentuk perbaikan 

 
2) Tahap Pra Rancangan, meliputi : 

Pola, gubahan / perbaikan dan bentuk arsitektur yang 
diwujudkan dalam gambar pra rancangan. 

 
 

b) Laporan Antara 
Laporan Antara disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan 
penyusunan rencana teknis pada tahapan Pengembangan 
Rancangan. 
Laporan antara dapat disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

1. Pengembangan Arsitektur, penjelasan konsep perbaikan 

arsitektur dilengkapi analisis dan gambar rencana arsitektur 

dalam visualisasi 2D dan/atau 3D berupa gambar dan video 

rencana perbaikan arsitektur bangunan. 

2. Membuat Denah yang menunjukan lantai dalam bangunan, 

susunan tata ruang dalam, koordinat bangunan, peil lantai 

dan ukuran-ukuran elemen bangunan serta jenis bahan 

yang digunakan; 

3. Membuat Tampak bangunan yang menunjukan pandangan 

ke empat arah bangunan dan bahan bangunan yang 

digunakan secara jelas beserta uraian konsep dan 

visualisasi desain dua dimensi dan/atau tiga dimensi; 

4. Pengembangan sistem struktur, penjelasan konsep struktur 

dilengkapi analisis dan perhitungan berupa gambar 



PEMERINTAH PROVINSI BALI 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH 

KERTHI BALI SHANTI 

Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali 

 

 

potongan bangunan eksisting bangunan dan rencana 

perbaikan/perubahannya, secara melintang dan 

memanjang yang menjelaskan sistem struktur, ukuran dan 

peil elemen bangunan (pondasi, lantai, dinsing, langit-langit 

dan atap) serta menyeluruh; 

5. Pengembangan Sistem Mekanikal Elektrikal, penjelasan 

konsep dilengkapi perhitungannya berupa gambar detail 

mekanikal elektrikal termasuk IT (Informasi dan Teknologi), 

beserta uraian konsep dan perhitungannya; 

6. Menyusun penggunaan spesifikasi teknis bahan bangunan 

secara garis besar (outline specifications) dengan 

mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, 

konstruksi, nilai ekonomi, dan rantai pasok; 

7. Menyusun perkiraan biaya konstruksi berdasarkan system 

bangunan yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram 

sistem, dan laporan tertulis;dan; 

8. Tahap ini diikuti dengan diskusi dan pembahasan yang 

melibatkan pihak konsultan perencana, pengguna jasa 

(owner) dan pengguna bangunan (user) dengan notulensi 

dilampirkan dalam Laporan Antara. 

 
c) Laporan Akhir 

Laporan Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan 

penyusunan rencana teknis pada tahapan Rancangan Detail 

untuk kebutuhan Dokumen Pengadaan. 

Laporan Akhir harus dilengkapi dengan dokumen sebagai 

berikut: 

1. Gambar Perencanaan Detail /Detail Engineering 

Desaign(DED) yang terdiri dari gambar arsitektur, gambar 

struktur, gambar utilitas dan gambar lansekap(bila ada) dan 

detailnya. Dokumen tersebut dibuat dalam format digital 

program autocad dan dicetak pada kertas karkir atau HVS 

serta dokumen dalam format PDF/image yang disimpan 

dalam penyimpanan elektronik. 

a. Gambar Site Plan dibuat dalam skala 1 : 500 (satu 
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banding lima ratus) 

b. Gambar Situasi dibuat dalam skala 1 : 500 (satu 

banding lima ratus) 

c. Gambar denah, tampak potongan rencana dan 

denah rencana lainnya (Arsitektur, struktur, ME 

dan Plumbing),potongan prinsip bangunan yang 

jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana 

lapangan. 

d. Detail Arsitektur (seperti detail atap, platfond,dll) 

 
2. Dokumen Spesifikasi Teknis yang meliputi : 

a. Persyaratan umum; 

b. Persyaratan administratif; dan 

c. Persyaratan teknis termasuk Spesifikasi teknis yang 
memuat antara lain Spesifikasi bahan bangunan 
konstruksi, Spesifikasi peralatan konstruksi dan 
peralatan bangunan, Spesifikasi proses/ kegiatan, 
Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/ 
metode kerja, Spesifikasi jabatan kerja konstruksi dan 
Rancangan Konseptual SMKK. 

(Lingkup Spesifikasi Teknis mengacu pada Peraturan 
Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia) 

 
3. Perhitungan biaya pelaksanaan konstruksi fisik, dalam 

bentuk Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana 
Anggaran Biaya(RAB) pekerjaan konstruksi (engineering 
estimate) yang terperinci dan lengkap dengan Analisa Biaya 
komponen pekerjaan konstruksi serta Daftar Harga Upah dan 
Material yang dilengkapi dokumen penunjang (HSPK, lampiran 
harga survey dan/atau brosur). 

 
4. Bill of Quantity (BQ) atau Daftar Kuantitas dan Harga. 
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d) Laporan Pengawasan Berkala 

Laporan Akhir Pengawasan Berkala disusun berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Penyedia Jasa 

Perencanaan Konstruksi selama masa Pengawasan Berkala, 

mulai dari tahapan Tender Konstruksi sampai dengan masa 

pelaksanaan konstruksi berakhir dengan diterbitkannya Berita 

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama Pelaksanaan 

Konstruksi (PHO). Laporan Akhir Pengawasan Berkala berisi 

kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara 

berkala, gambar penyesuaian dan spesifikasi teknis 

pelaksanaan bila ada perubahan, penjelasan terhadap 

persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi dan 

memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan serta 

melampirkan berita acara rapat koordinasi pelaksanaan 

konstruksi. 

 
e) Softcopy seluruh laporan mulai dari Tahap Konsepsi 

Perancangan sampai dengan Tahap Rancangan Detail dalam 

1 (Satu) flashdisk, dengan rincian sebagai berikut : 

1. File gambar karya perencanaan dalam format file AUTOCAD 

dan PDF; 

2. File Video 3D dalam format file MP4 atau yang sejenis; 

3. File RAB, dalam format file Microsoft Excel, Dokumen 

Pendukung (Harga Survey/ Brosur) dalam format pdf; 

4. File BQ dalam format file Microsoft Excel; 

5. File Dokumen Spesifikasi Teknis dan Rancangan 

Konseptual SMKK dalam format file Microsoft Word; 

6. File Laporan-laporan (Pendahuluan, Antara, Akhir, 

Pengawasan Berkala)dalam format file PDF atau Microsoft 

Word;dan; 

7.  File Laporan Perencanaan dalam format file PDF atau 

Microsoft Word 

Adapun rincian keluaran yang dihasilkan oleh penyedia jasa untuk 

paket pekerjaan ini sebagai berikut : 
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No. Keluaran satuan jumlah 

1 Laporan Tahap Konsepsi 

Perancangan danTahap Pra 

Rancangan (Laporan 

Pendahuluan) 

Dok 2 

2. Laporan Tahap Pengembangan 

Rancangan (Laporan Antara) 

Dok 2 

3 Laporan Tahap Rancangan 

Detail, terdiri dari 

Dok 2 

- Laporan Akhir Dok 2 

- Gambar dan Video 3D 
Perencanaan Detail / 

DED 

Dok 2 

Dokumen Spesifikasi Teknis dan 

Rancangan Konseptual SMKK 

Dok 2 

RAB (Rencana Anggaran Biaya Dok 2 

BQ (Bill of Quantity) Dok 2 

Penggandaan Softcopy Bentuk 

flashdisk 

Bh 1 

4 Laporan Tahap Pemilihan 

Penyedia Jasa Pelaksana 

Konstruksi dan Tahap 

Pengawasan Berkala (Laporan 

pengawasan Berkala) 

Dok 2 

 

 

3 Peralatan 
Material, 
Personel 
dan Fasilitas 
dari PPK 

: Tidak ada peralatan, material, Personel dan fasilitas dari 
Pejabat Pembuat Komitmen 
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4 Peralatan 
dan Material 
dari Penyedia 
Jasa 
Konsultansi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

: Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan harus menyediakan 
sumber daya seperti peralatan dan material guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. Konsultan harus menyediakan 
ruang dan peralatan kerja yang dapat digunakan oleh personel yang 
ditunjuk serta kendaraan operasional. 

 
Peralatan minimal yang harus disediakan oleh konsultan urtuk 
menyelesaikan pekerjaan antara,lain adalah : 

 
No Peralatan Merk/Tipe Jumlah Keterangan 

1 Komputer/ 

Laptop 

Intel Core/ AMD 1 Unit Sewa/Milik 

Sendiri 

2 Printer A4 Canon/ 

Epson/Lainnya 

1 Unit Sewa/Milik 

Sendiri 

3 Printer A3 Canon/Epson/lainnya 1 Unit Sewa/Milik 

Sendiri 

4 Camera - 1 Unit Sewa/Milik 

Sendiri 

5 LCD 

Proyektor 

- 1 Unit Sewa/ Milik 

Sendiri 

 

: Diatur di dalam Persyaratan Kontrak 

 

 

6 Jangka Waktu 
Penyelesaian 

: Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan sampai dengan persiapan 
Dokumen Lelang Kontruksi diperkirakan selama 1 (Satu Bulan) 
bulan atau 30 (Tiga Puluh) hari kalender. 
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7 Kebutuhan 
Personel 

 

: Kebutuhan personel minimal yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini 
adalah sebagai berikut: 

 

Sesuai dengan ketentuan, maka tenaga ahli diatas harus memiliki 
Sertifikat tenaga Ahli SKA/SKT dari Asosiasi dan dilengkapi dengan 
Curriculum vittae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat 
keterangan) serta ijazah. 

 

7 Jadwal 
:
 

Tahapan 
Pelaksanaan 

No. Kegiatan 
 Minggu 

1 2 3 4 

1. Menyusun Dokumen Konsepsi 

Perancangan 

    

2. Menyusun Dokumen Pra 

Rancangan 

    

3. Menyusun Dokumen 

Pengembangan Rancangan 

    

4. Menyusun Dokumen 

Rancangan Detail 

    

5. Menyusun Dokumen Konseptual 

K3 Konstruksi 

    

6. Serah terima hasil pekerjaan     
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Denpasar, 14 Juli 2023 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
 

 

Putu Agus Bayu C.D.E. 

Pengguna Anggaran (PA) 
 

Alit Putra C.M.S., S.T, M.Sc 


