



ບົດໂຍກຊຸກ ງາຍາບົດຊຸກ ທາບົດ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ບົດຊຸກບາບເອກ ບາຍາຍາ ທາບາບາ  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
ກົດຂົາທາບົດສາບົດ  
KERTHI BALI SANTHI  
ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ ທາບົດ  
Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali, 80239  
Website: [www.kbsdigital.co.id](http://www.kbsdigital.co.id)



Denpasar, 21 Desember 2023

Nomor : B.027/354/PERUMDAKBS  
Lampiran : 1 (Satu)  
Hal : Undangan Pengadaan Langsung untuk *Back Office System (BOS)* pada Kantor Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Bapak atau Ibu  
di - tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

### 1. Paket Pengadaan

Sumber pendanaan : **Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2023**

Nama paket : **Normal**  
Nilai total HPS : Rp. 45.500.000  
Durasi : 63 Hari

Nama paket : **Fast Track**  
Nilai total HPS : Rp. 66.000.000  
Durasi : 32 Hari

Nama paket : **Crash**  
Nilai total HPS : Rp. 79.000.000  
Durasi : 21 Hari

### 2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar, Bali  
Telepon : 081138315151  
Website : [www.kbsdigital.co.id](http://www.kbsdigital.co.id)

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran di setiap paketnya serta administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	21-26 Desember 2023	
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	27-28 Desember 2023	
c.	Penandatanganan SPK	29-30 Desember 2023	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**KBS KERTHI BALI SANTHI**

**Putu Agus Bayu C.D.E., S.T.**

Pengguna Anggaran (PA)



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**KBS KERTHI BALI SANTHI**

**Alit Putra C.M.S., S.T, M.Sc**

**\*Note**

Kirimkan **Dokumen Penawaran** Saudara ke E-mail dibawah ini:

to : [pbj@kbsdigital.co.id](mailto:pbj@kbsdigital.co.id) ; [pbj.kbsdigital@gmail.com](mailto:pbj.kbsdigital@gmail.com) ; [it@kbsdigital.co.id](mailto:it@kbsdigital.co.id)

cc : [alit.putra.cms@kbsdigital.co.id](mailto:alit.putra.cms@kbsdigital.co.id) ; [agus.bayu@kbsdigital.co.id](mailto:agus.bayu@kbsdigital.co.id) ;  
[bayu.eka@kbs.co.id](mailto:bayu.eka@kbs.co.id) ; [perumdakbsdigital@gmail.com](mailto:perumdakbsdigital@gmail.com) ;  
[indra.prayoga@kbsdigital.co.id](mailto:indra.prayoga@kbsdigital.co.id)

**Lampiran 1**

Nomor : B.027/354/PERUMDAKBS  
 Tanggal : Denpasar, 21 Desember 2023

Modul	Fitur/Spesifikasi	Subfitur	Period (Day)		
			Normal	Fast	Crash
BOS	SSO Login	Service Provider Integration	19	9,5	6,333333
	Financial Account Management	Account list	10	5	3,333333
		Search & Filter	12	6	4
		Account CRUD	22	11	7,333333
Payment		Payment CRUD	22	11	7,333333
		Payment transaction list	17	8,5	5,666667
		Search & Filter	16	8	5,333333
		Import payment	18	9	6
		Export payment	14	7	4,666667
Expenses		Expense CRUD	22	11	7,333333
		Expense transaction list	11	5,5	3,666667
		Search & Filter	14	7	4,666667
		Import Expenses	11	5,5	3,666667
		Export Expenses	11	5,5	3,666667
Journal		Transaction list	13	6,5	4,333333
		Search & Filter	12	6	4
		Import Journal	18	9	6
		Export Journal	14	7	4,666667
Employee Management		Department CRUD	22	11	7,333333
		Roles CRUD	22	11	7,333333
		Employee CRUD	22	11	7,333333
		Employee list	17	8,5	5,666667
		Search & Filter	14	7	4,666667
Dashboard		Sales Summaries	10	5	3,333333
		Items Sales Summaries	10	5	3,333333
		Daily Gross Sales Amount	10	5	3,333333
Report		Sales Report	14	7	4,666667
		Gross Profit Report	14	7	4,666667
		Transaction Report	14	7	4,666667
		Items Sales Report	14	7	4,666667
API Service		Financial Account Resource	10	5	3,333333
		Expense Resources	10	5	3,333333
		Payment Resources	10	5	3,333333
		Employee Resources	10	5	3,333333
<b>Total Pengerjaan Keseluruhan Project (Hours)</b>			499	249,5	166,3333
<b>Total Pengerjaan Keseluruhan Project (Days)</b>			62,375	31,1875	20,79167