



ບັນຍັດກຊຸກ ງາຍາວບື້ອງນີ ທາທນີ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ບັນຍັດກຊຸກ ທາຍາວບື້ອງນີ ທາທນີ  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
ກຊຸກ ທາທນີ ສາທນີ  
KERTHI BALI SANTHI

ທາທນີ ທາທນີ ທາທນີ ທາທນີ ທາທນີ ທາທນີ ທາທນີ  
Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar Bali, 80239  
Website: [www.kbsdigital.co.id](http://www.kbsdigital.co.id)



Denpasar, 11 Juni 2024

Nomor : B.027/282/PERUMDAKBS  
Lampiran : 1 (Satu)  
Hal : Undangan Pengadaan Langsung untuk *Back Office System (BOS)* pada Kantor Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2024

Kepada  
Yth. Bapak atau Ibu  
di - tempat

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

### 1. Paket Pengadaan

Sumber pendanaan : **Perumda Kerthi Bali Santhi Tahun Anggaran 2024**

Nama paket : **Normal**  
Nilai total HPS : Rp.48.600.000  
Durasi : 64 Hari

Nama paket : **Fast Track**  
Nilai total HPS : Rp.55.200.000  
Durasi : 32 Hari

Nama paket : **Crash**  
Nilai total HPS : Rp.74.600.000  
Durasi : 22 Hari

### 2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Jalan Akasia Nomor 2 Denpasar, Bali  
Telepon : 081138315151  
Website : [www.kbsdigital.co.id](http://www.kbsdigital.co.id)

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran di setiap paketnya serta administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	11-17 Juni 2024	
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	18-19 Juni 2024	
c.	Penandatanganan SPK	20-21 Juni 2024	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**KBS KERTHI BALI SANTHI**

**Putu Agus Bayu C.D.E., S.T.**

Pengguna Anggaran (PA)



PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**KBS KERTHI BALI SANTHI**

**Alit Putra C.M.S., S.T., M.Sc**

**\*Note**

Kirimkan **Dokumen Penawaran** Saudara ke E-mail dibawah ini:

to : [pbj@kbsdigital.co.id](mailto:pbj@kbsdigital.co.id) ; [pbj.kbsdigital@gmail.com](mailto:pbj.kbsdigital@gmail.com) ; [it@kbsdigital.co.id](mailto:it@kbsdigital.co.id)

cc : [alit.putra.cms@kbsdigital.co.id](mailto:alit.putra.cms@kbsdigital.co.id) ; [agus.bayu@kbsdigital.co.id](mailto:agus.bayu@kbsdigital.co.id) ;  
[bayu.eka@kbs.co.id](mailto:bayu.eka@kbs.co.id) ; [perumdakbsdigital@gmail.com](mailto:perumdakbsdigital@gmail.com) ;  
[indra.prayoga@kbsdigital.co.id](mailto:indra.prayoga@kbsdigital.co.id)

**Lampiran 1**

Nomor : B.027/247/PERUMDAKBS

Tanggal : Denpasar, 24 Mei 2024

No	Modul	Fitur/Spesifikasi	Subfitur	Period (Day)		
				Normal	Fast	Crash
	BOS	SSO Login	Service Provider Integration	26	13,00	8,67
		Master Data	CRUD Outlet	16	8,00	5,33
			CRUD Supplier	16	8,00	5,33
		Management Inventory	Management Item	16	8,00	5,33
			Management Variant Item	25	12,50	8,33
			Management Purchase (PR, PO, Order Tracking, Receiving, Invoice)	34	17,00	11,33
			Stock Adjustment (Reason, Log Adjustment)	25	12,50	8,33
			Initial Stock (Initial Stock Entry, Bulk Import (CSV/Exl), Stock Reconciliation)	16	8,00	5,33
			Transfer Stock	25	12,50	8,33
			CRUD Inventory Journal	16	8,00	5,33
			List Inventory Ledger	25	12,50	8,33
			Cash Advance	16	8,00	5,33
		Management Asset	Pencatatan aset (crud asset)	16	8,00	5,33
			Management Purchase (PR, PO, Order Tracking, Receiving, Invoice)	25	12,50	8,33
			CRUD Fix A sset Journal	16	8,00	5,33
			List Fix Asset Ledger	16	8,00	5,33
			Cash Advance	16	8,00	5,33
			Pelacakan penyusutan aset.	16	8,00	5,33
			Pemeliharaan aset.	16	8,00	5,33
		Dashboard	Inventory Summaries	7	3,50	2,33
			Asset Summaries	7	3,50	2,33
			Expense Summaries	7	3,50	2,33
			Expired Item	7	3,50	2,33
			Asset Maintenance	7	3,50	2,33
		Report	Asset Report (By Status :Activated, Valuation, Canceled , Upgrade) (By Period: Monthly, Yearly)	25	12,50	8,33
			Inventory Report (By Status :In coming, canceled, on hand) (By Period: Monthly, Yearly)	25	12,50	8,33
		API Service	Item Resource	12	6,00	4,00
			Asset Resources	12	6,00	4,00
			Master Data Resources	12	6,00	4,00
			Stock Resources	12	6,00	4,00
<b>Total Pengerjaan Keseluruhan Project (Hours)</b>				<b>510</b>	<b>255,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Total Pengerjaan Keseluruhan Project (Day)</b>				<b>63,75</b>	<b>31,88</b>	<b>21,25</b>